

**Pour les opérations en dehors de l'Union européenne****FORMULAIRE STANDARD D'AVIS D'ATTRIBUTION
POUR PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPÉENNE (JOUE)**

La conformité des informations fournies dans le présent formulaire avec le Guide de passation des marchés de la BEI relève de la responsabilité de l'entité adjudicatrice.

IMPORTANT : Assurez-vous que les champs correspondants sont complétés comme dans l'avis de pré information / l'avis de marché / le rectificatif publié. Les données publiées ne peuvent être modifiées que par un rectificatif avant la date de soumission des offres.

***Intitulé du projet :** Modernisation du réseau routier à Madagascar

Questions préliminaires***Type de marché:**

- Travaux
 Fournitures
 Services

***Type de procédure:**

- Procédure ouverte
 Procédure restreinte
 Procédure concurrentielle avec négociation
 Dialogue compétitif
 Attribution d'un marché sans publication préalable

[Compléter l'annexe D1 si l'option «Attribution d'un marché sans publication préalable» est sélectionnée]

Nombre de marchés - Un marché des Travaux

Section I: Entité adjudicatrice**Nom et adresse AGENCE ROUTIERE**



*Nom officiel: Agence routière

*Pays: Madagascar

*Ville: Antananarivo Adresse postale: Immeuble AR Alarobia – BP : 3228
ANTANANARIVO 101

Code postal: 101 Antananarivo

Personne à contacter: Christophe RAKOTOMAVO

*Courriel: agenceroutiere.madagascar@gmail.com Tél. +261 34 30 384 61 / 62
Télécopie: _____

*Adresse Internet (URL): www.agenceroutiere.mg ou sélectionner s.o.

*Type d'entité adjudicatrice

- Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris ses subdivisions régionales ou locales
- Agence/office national(e) ou fédéral(e)
- Autorité régionale ou locale
- Agence/office régional(e) ou local(e)
- Organismes de droit public
- Organisation internationale
- Autre type :Cliquez ici pour saisir un autre type.

*Activité principale

- Services généraux des administrations publiques
- Ordre et sécurité publics
- Environnement
- Affaires économiques et financières
- Santé
- Logement et équipements collectifs
- Protection sociale
- Loisirs, culture et religion
- Éducation
-
- Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
- Électricité
- Extraction de gaz et de pétrole
- Services de réseau ferré urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
- Services ferroviaires
- Activités portuaires



- Prospection et extraction du charbon et d'autres combustibles solides
- Eau
- Autre activité : Cliquer ici pour saisir une autre activité.
- Activités aéroportuaires
- Services postaux

Section II: Objet

Étendue du marché

***Intitulé:** Travaux d'urgence de la réhabilitation de quatre ponts entre les PK 55+568 et PK 91+25 (Andranomainty, - Manambaro) et la mise en place des dispositifs de sécurité routière de la RNS13 entre Ambovombe et Taolagnaro

Numéro de référence: EIB-GtP/20160754-01

***Description succincte:** Travaux de réhabilitation de la RN 6 entre Ambanja et Antsiranana répartis en deux lots

*Ce marché est divisé en lots

oui non

Nombre de lots: - Unique

*Valeur totale

exacte (hors TVA):

39 222 769 278,06

***Monnaie:** MGA

Offre la plus basse

39 222 769 278,06

MGA

Offre la plus élevée

39 222 769 278,06

MGA

Description

[Si le marché est divisé en lots, compléter la section V et l'annexe A pour chaque lot séparément et ne PAS compléter cette section Description.]

Lieu principal d'exécution

Région DIANA à Madagascar pour le Lot 1 entre Ambanja et Ambilobe de la RN 6 et pour le Lot 2 entre Ambilobe et Antsiranana de la RN 6



***Description des prestations**

Réhabilitation des 04 ponts métalliques :

- Pont Andranomainty au PK 55+568,
- Pont Ankarera au PK 62+045,
- Pont Andranopiso au PK 75+355, et
- Pont Manambaro au PK 91+251.

Mise en place des dispositifs de sécurité routière :

- 10 417 ml de Muret véhicule léger (MVL), et
- 2 462 ml de glissière en béton armé (GBA)

***Critères d'attribution**

Critère de qualité

[Compléter les critères de qualité ci-dessous uniquement si l'option « Critère de qualité » est sélectionnée.]

Critère de qualité	Pondération
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____
6. _____	_____
7. _____	_____
8. _____	_____
9. _____	_____
10. _____	_____
11. _____	_____

et (ou)

Critère de coût

[Compléter les critères de coût ci-dessous uniquement si l'option « Critère de coût » est sélectionnée. Si l'option « Prix » est sélectionnée, il n'est pas nécessaire de compléter les critères ci-dessous ou ci-dessous.]

Critère de coût	Pondération
-----------------	-------------





1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____
4.	_____	_____
5.	_____	_____
6.	_____	_____
7.	_____	_____
8.	_____	_____
9.	_____	_____
10.	_____	_____
11.	_____	_____

et (ou)

[Si SEULE l'option « Prix » est sélectionnée ne complétez aucun des critères de qualité ou de coût ci-dessus.]

Prix Pondération : [Cliquer ici](#) pour saisir le coefficient de pondération pour le prix (UNIQUEMENT si sélectionné en combinaison avec un critère de qualité).

***Options**

Oui Non

Description des options

Cliquer ici pour saisir la description des options (4 000 caractères maximum).

Informations supplémentaires

Cliquer ici pour saisir toute information supplémentaire pertinente relative à la portée et (ou) à la description des prestations (400 caractères maximum).

Section IV: Procédure

Description





Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États membres de l'UE:	Une offre
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE:	Une offre
Nombre d'offres reçues par voie électronique :	Néant

*** Le marché a été attribué à un groupement d'entreprises**

x Oui Non

Nombre total d'entreprises : Un

Nom et adresse du titulaire (chef de file du groupement)

*Nom officiel: Groupement COLAS MADAGASCAR SA

*Pays: Madagascar

*Ville: Antananarivo

Adresse postale:

BP 133 - Anosibe Antananarivo
101 - MADAGASCAR

Code postal: 101 Antananarivo

Courriel: richard.ferrazi@colas-mg.com

Tél. +261 20 22 204 16

Télécopie: +261 20 22 327 21

Adresse Internet (URL): _____

[Si le marché a été attribué à un groupement d'entreprises, veuillez compléter les informations suivantes au sujet de chaque entreprise (à l'exception du chef de file).]

Nom et adresse des autre(s) entreprise(s)

	Entreprise 1	Entreprise 2	Entreprise 3	Entreprise 4	Entreprise 5
* Nom officiel:	COLAS Afrique	COLAS Project	Grands Travaux de l'Océan Indien		
* Pays:	Bénin	France	France		
* Ville:	Cotonou	Paris	Le Port _ La Réunion		

*** Le titulaire est une PME**



Oui Non

[Entreprise qui emploie moins de 250 personnes.]

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot:

70 000 000 000 MGA

***Valeur totale exacte du marché/du lot:**

39 222 769 278,06

Offre la plus basse

39 222 769 278,06

Offre la plus élevée

39 222 769 278,06

***Monnaie:**

MGA

Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d'être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée

Valeur hors TVA: Cliquer ici pour saisir la valeur susceptible d'être sous-traitée. Monnaie: Cliquer ici pour saisir la monnaie.

Proportion: Cliquer ici pour saisir le pourcentage susceptible d'être sous-traité. %

Description succincte de la part du marché sous-traitée :

Cliquer ici pour saisir une description succincte de la part du marché sous-traitée (400 caractères maximum).

***Nombre de marchés attribués:** Un Marché

***Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui a présenté une variante**

Oui Non

***Des offres ont été exclues au motif qu'elles étaient anormalement basses**

Oui Non



[Section à compléter uniquement si le marché n'est PAS attribué, c'est-à-dire si la réponse « Non » à la question précédente est sélectionnée]

Informations relatives à une non-attribution

* Le marché/lot n'a pas été attribué

- Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
- Autres raisons (interruption de la procédure)

Référence de l'avis d'interruption de la procédure : [Cliquer pour saisir l'année.](#) - [Cliquer ici pour saisir le numéro du document.](#)

Section VI: Renseignements complémentaires

Informations supplémentaires :

Le marché initial a été lancé suivant la procédure d'appel d'offre ouvert international n° **AOR N°002-AR/BEI/2020** en date du **29 juin 2020**.

Le marché est attribué au même titulaire du marché initial en raison de :

- Absence de moyens matériels et incapacité de l'administration d'une intervention en régie
- Procédure de passation de nouveau marché prendra beaucoup de temps (plus de 7 mois)
- Les travaux d'urgence sont des travaux compléments du marché initial
- Le titulaire a les personnels qualifiés requis par la mission qui sont déjà disponibles et opérationnels sur terrain
- Le titulaire a les matériels, équipements requis par les réalisations des travaux qui sont déjà disponibles et opérationnels sur terrain
- Les équipes et logistiques du titulaire sont déjà installées sur terrain
- Le titulaire du marché initial a ses compétences pour la réalisation des travaux en plus elle est déjà installée sur terrain

[Compléter cette annexe D1 si, dans les Questions préliminaires, l'option « Attribution d'un marché sans publication préalable » est sélectionnée]

Annexe D1

*** (sélectionner l'option pertinente et fournir une explication)**



1. Justification du choix de la procédure négociée sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence

- Aucune offre ou aucune offre/demande de participation appropriée n'a été déposée en réponse à
- un appel préalable à la concurrence
 - une procédure ouverte
 - une procédure restreinte

Les travaux/produits/services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé pour la raison suivante:

- absence de concurrence pour des raisons techniques
- marché visant la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique
- protection de droits exclusifs, y compris des droits de propriété intellectuelle

x Urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour l'entité adjudicatrice, conformément au point 3.4.1 du Guide de passation des marchés

Livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial, demandées aux strictes conditions énoncées au point 3.4.1 du Guide de passation des marchés

Nouveaux travaux/services consistant dans la répétition de travaux/services existants, conformément au point 3.4.1 du Guide de passation des marchés

***2. Explication**

Le marché initial a été lancé suivant la procédure d'appel d'offre ouvert international n° **AOR N°002-AR/BEI/2020** en date du **29 juin 2020**.

Le marché est attribué au même titulaire du marché initial en raison de :

- Absence de moyens matériels et incapacité de l'administration d'une intervention en régie
- Procédure de passation de nouveau marché prendra beaucoup de temps (plus de 7 mois)
- Les travaux d'urgence sont des travaux compléments du marché initial
- Le titulaire a les personnels qualifiés requis par la mission qui sont déjà disponibles et opérationnels sur terrain
- Le titulaire a les matériels, équipements requis par les réalisations des travaux qui sont déjà disponibles et opérationnels sur terrain
- Les équipes et logistiques du titulaire sont déjà installées sur terrain
- Le titulaire du marché initial a ses compétences pour la réalisation des travaux en plus elle est déjà installée sur terrain

**Procédures de recours****Instance chargée des procédures de recours**

*Nom officiel	Centre d'Arbitrage et de Médiation de Madagascar (CAMM)
*Pays	Madagascar
*Ville	Antananarivo
Adresse postale:	20, Rue Henry RAZANATSEHENO, Antaninarenina - Antananarivo - Madagascar
Code postal:	101 Antananarivo

* Les champs marqués d'un * doivent obligatoirement être remplis

**Veillez retourner le formulaire dûment rempli à la BEI pour publication au
JOUÉ.**



Pour les opérations en dehors de l'Union européenne

AVIS D'ATTRIBUTION

Annexe A

La conformité des informations fournies dans le présent formulaire avec le Guide de passation des marchés de la BEI relève de la responsabilité de l'entité adjudicatrice.

Intitulé du lot: Travaux d'urgence de la réhabilitation de quatre ponts entre les PK 55+568 et PK 91+25 (Andranomainty, - Manambaro) et la mise en place des dispositifs de sécurité routière de la RNS13 entre Ambovombe et Taolagnaro

Lot n°: UNIQUE

Lieu principal d'exécution pour le lot

Région ANOSY à Madagascar pour les Travaux d'urgence de la réhabilitation de quatre ponts entre les PK 55+568 et PK 91+25 (Andranomainty, - Manambaro) et la mise en place des dispositifs de sécurité routière de la RNS13 entre Ambovombe et Taolagnaro

*Description des prestations pour le lot

Réhabilitation des 04 ponts métalliques :

- Pont Andranomainty au PK 55+568,
- Pont Ankarera au PK 62+045,
- Pont Andranopiso au PK 75+355, et
- Pont Manambaro au PK 91+251.

Mise en place des dispositifs de sécurité routière :

- 10 417 ml de Muret véhicule léger (MVL), et
- 2 462 ml de glissière en béton armé (GBA)

*Critères d'attribution du lot

Critère de qualité

[Compléter les critères de qualité ci-dessous uniquement si l'option « Critère de qualité » est sélectionnée.]

Critère de qualité	Coefficient de pondération
1. _____	_____
2. _____	_____



- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____
- 6. _____
- 7. _____
- 8. _____
- 9. _____
- 10. _____
- 11. _____

et (ou)

Critère de coût

[Compléter les critères de coût ci-dessous uniquement si l'option «Critère de coût» est sélectionnée.]

Critère de coût	Coefficient de pondération
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____
6. _____	_____
7. _____	_____
8. _____	_____
9. _____	_____
10. _____	_____
11. _____	_____

et (ou)

[Si SEULE l'option «Prix» est sélectionnée ne complétez aucun des critères de qualité ou de coût ci-dessus.]

x Prix Pondération : Cliquez ici pour saisir le coefficient de pondération pour le prix (UNIQUEMENT si sélectionné en combinaison avec un critère de qualité).





***Options**

Oui Non

Description des options

Cliquer ici pour saisir la description des options (4 000 caractères maximum).

Informations supplémentaires

Le marché initial a été lancé suivant la procédure d'appel d'offre ouvert international n° n° AOR N°001-AR/BEI/2020 en date du 29 juin 2020.

Le marché est attribué au même titulaire du marché initial en raison de :

- Absence de moyens matériels et incapacité de l'administration d'une intervention en régie
- Procédure de passation de nouveau marché prendra beaucoup de temps (plus de 7 mois)
- Les travaux d'urgence sont des travaux compléments du marché initial
- Le titulaire a les personnels qualifiés requis par la mission qui sont déjà disponibles et opérationnels sur terrain
- Le titulaire a les matériels, équipements requis par les réalisations des travaux qui sont déjà disponibles et opérationnels sur terrain
- Les équipes et logistiques du titulaire sont déjà installées sur terrain
- Le titulaire du marché initial a ses compétences pour la réalisation des travaux en plus elle est déjà installée sur terrain

*** Les champs marqués d'un * doivent obligatoirement être remplis**

Veillez retourner le formulaire dûment rempli à la BEI pour publication au JOUE.